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一、变更记录
【描述提交评审后变更的内容。主要作用是为了让后续使用人员直接寻找阅读变更部分。】

	变更日期
	功能点
	变更内容　
	提出人
	变更人

	
	
	
	
	


二、名词解释
数据引用验证：此数据是否正在使用，未使用就可以操作，正在使用就不允许操作。
三、业务模型描述 
1.场景介绍

建筑工程行业，本系统以工程为核心，建立相应的责任关系网。
四、产品解决方案 
4.1.功能点
4.1.1.登录 
需要一个用户登录功能，以完成角色与功能的变化；
用于管理站上登录用户与用户相应的功能权限，登录用户应该来自于站内的人员。
4.1.1.1.登录界面
图：
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	账号
	字符（20）
	
	· 登录用的账号

	密码
	字符（20）
	
	· 登录用的密码

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	确定
	
	
	· 点击，验证账户与密码，正确则进入系统，错误则提示重新输入

	取消
	
	
	· 点击，退出系统


规则：要求账号只能输入英文字母与数字，且首位必须为英文字母；密码进行加密存储。
安全性考虑更多些，比如密码长度，复杂度，验证码，多次输入限制

4.1.1.2.密码修改界面
图:

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	原密码
	字符（20）
	
	· 登录用的密码

	新密码
	字符（20）
	
	· 登录用的密码

	确认
	字符（20）
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	确定
	
	
	· 点击，验证原密码，正确则完成修改，错误则提示重新输入

	取消
	
	
	· 点击，退出密码修改界面


规则：在原密码验证通过的情况下，完成密码修改，否则不能修改密码。
4.1.2.监督站角色管理

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	角色名
	
	
	· 可汉字，英文，数字组合，必填

	备注
	
	
	· 对此角色的说明，选填

	功能权限列表
	
	
	· 监督站所有功能的权限

	数据权限列表
	
	
	· 数据权限列表：
· 查看本站及下级所有项目权限

· 查看分配到的项目权限

· 查看本站所有项目权限

· 查看本站所有人员权限

· 查看本站及下级所有人员权限

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 角色名不允许在本站内重复

	修改
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 删除前需要进行数据引用验证

	启用
	
	
	· 

	停用
	
	
	· 停用时需要检查是否存在此角色的人员登录，存在则强踢下线，再完成停用操作
· 停用的角色人员不允许再登录


规则：监督站管理员功能；

增删改查角色，对角色进行权限设置，删除前需要先进行数据引用验证。
4.1.3.监督站人员管理
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	姓名
	
	
	· 支持中英文

	联系手机号
	
	
	· 是否全数字

· 简单验证有效性

	身份证
	
	
	· 非必填
· 简单验证有效性

	职位
	
	
	· 

	允许登录
	
	复选框
	· 从勾选改变为不勾选时，要检查账号是否正在登录，如果正在登录要先踢下线，再完成此修改
· 如果勾选，保存时也要检查是否存在重复登录账号

· 默认勾选

	登录账号
	
	
	· 勾选“允许登录”时可见

	登录密码
	
	
	· 勾选“允许登录”时可见

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	增加
	
	
	· 同名的人怎么处理

	删除
	
	
	· 删除前进行数据引用验证

	修改
	
	
	· 修改


规则：
管理整个监督站的人员，用于记录每人的基本信息，可以让管理员录入，也可以让人员登录之后自己填写。
对人员可以进行增删改查，但删除之前，需要先进行数据引用验证。
4.1.4.工程报监督
UI设计想法：到底是选择同一页面分段显示，还是把这些作为功能按钮，点击之后再打开相应页面，哪一种方案更好？
5.1.4.1.新工程报监
A、建设单位到监督站报监时，监督站，输入工程名称

B、系统根据工程名称，是自动搜索系统内是否已经存在此工程，存在则弹出已经存在的工程信息修改界面；不存在则弹出新录入工程信息界面；如果有可简单模糊匹配的工程不止一个，就弹出一个工程列表，供选择，这里可以选择，也可以作新建操作。
C、填写工程信息（监督填写部分）

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	工程名称
	
	
	· 

	计划开工日期
	
	
	· 

	计划竣工日期
	
	
	· 

	建筑面积（平方米）
	
	
	· 

	工程造价
	
	
	· 

	项目类型
	
	
	· 商品住宅

· 其他住宅

· 公共建筑

· 市政工程

· 这里还需要细分一下限价房，公租房， 廉租房，经济适用房（这几种住房是属于商品住宅还是其他住宅）
· 这里设计应该可以选择大类，不用选择到最末极

	灾后重灾
	
	复选框
	· 默认不勾选

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	施工图设计文件审查
	
	
	· 5.1.4.2
· 点到功能，转到相应的位置

	监理公司审查
	
	
	· 5.1.4.3
· 点到功能，转到相应的位置

	分配监督组
	
	
	· 5.1.4.4
· 点到功能，转到相应的位置

	其他工程信息
	
	
	· 5.1.4.5
· 点到功能，转到相应的位置

	报监完成
	
	
	· 点此功能，工程正式进入监督阶段
· 本功能要检查5.1.4.2－5.1.4.5是否存在都已经完成的，否则不能完成此操作

	取消
	
	
	· 取消前面的修改，重新提取数据


规则：

竖排浮动显示这几个功能，方便随时跳转
4.1.4.2.工程施工图设计文件审查
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	施工图设计文件审查合格书
	
	· 复选框
	· 

	施工图设计文件审查备案报告
	
	复选框
	· 

	施工图设计文件审查批准书
	
	复选框
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 


规则：
施工图设计文件审查合格书，施工图设计文件审查备案报告、施工图设计文件审查批准书。
4.1.4.3.监理公司审查
如何审查，所需文件，步骤

4.1.4.4.分配监督组
人员列表形式 界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	姓名
	
	
	· 参照选择站内人员

	职位
	
	
	· 组长/组员

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	增加
	
	
	· 


	删除
	
	
	· 在报监督完成后，至少保留一个监督员；

	保存
	
	
	· 修改之后要点击保存才能生效


规则：工程监督过程中，不限制增删改功能，每个工程在报监督完成之后，至少保留一个监督员。
4.1.4.5.其他工程信息
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	监督登记号
	
	
	· 必填

	地上层数
	
	
	· 

	地下层数
	
	
	· 

	工程结构
	
	
	· 

	建设单位
	
	
	· 

	勘察单位
	
	
	· 

	设计单位
	
	
	· 

	施工单位
	
	
	· 

	监理单位
	
	
	· 

	举报电话
	
	
	· 

	项目电话
	
	
	· 

	项目地址
	
	
	· 参照网购快递送货地址选择，同时自动产生工程地图位置

	项目高度
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 


规则：
“报监完成”后将会在建设，施工，监理上方登录之后，自动提醒。
4.1.4.6.新工程报监督列表
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	工程名称
	
	
	· 

	施工图设计文件审查
	
	
	· 绿色小勾表示已经完成，红色感叹号表示未完成

	监理公司审查
	
	
	· 同上

	分配监督组
	
	
	· 同上

	其他工程信息
	
	
	· 同上

	经办人
	
	
	· 显示经办人姓名，谁录入工程，就显示谁，来自于站内人员

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	双击工程
	
	
	· 进入工程报监情况页面

	新工程报监
	
	
	· 5.1.4.1


规则：
本列表显示正在办理报监督，但还没有报监督完成的新工程，完成5.1.4.2－5.1.4.5的所有工作，“报监完成”之后，则表示新工程报监督完成，可以进入工程监督阶段。
4.1.5.工程监督
4.1.5.1.工程质量事故报告
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	事故发生时间
	
	
	· 

	事故发生部位
	
	
	· 

	估计经济损失
	
	
	· 

	轻伤人数
	
	
	· 

	重伤人数
	
	
	· 

	死亡人数
	
	
	· 

	应急措施及事故处理情况
	
	
	· 

	事故情况及初步原因分析
	
	
	· 

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	监督员
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 保存只是作为草稿，其他责任主体看不见

	修改
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 

	上传
	
	
	· 上传之后，其他责任主体才能看到


规则：

自动生成工程通知
4.1.5.2.JD-004_建设工程质量整改通知单
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	存在的质量问题
	
	
	· 

	处理意见
	
	· 
	· 

	监督员
	
	
	· 自动生成录入的人员，引用自站内人员

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 监督方功能

	修改
	
	
	· 监督方功能

	删除
	
	
	· 监督方功能

	上传
	
	
	· 监督方功能

	开始处理
	
	
	· 施工方功能

	申请验收
	
	
	· 施工方功能

	开始验收
	
	
	· 监督方功能

	验收不通过
	
	
	· 监督方功能

	整改验收通过
	
	
	· 监督方功能


规则：

整改通知－接收通知－申请验收－验收通过

自动生成工程通知
4.1.5.3.JD-005_建设工程质量监督记录
界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	编号
	
	
	· 

	天气
	
	
	· 

	抽查部位
	
	
	· 

	抽查及处理意见
	
	
	· 

	处理结果
	
	
	· 只允许监理填写，上传之后，转到监理方时，由监理填写。

· 待监理，施工，建设三方都审批通过之后

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	监督员
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 

	上传
	
	
	· 多选上传，单选上传


规则：

自动生成工程通知
4.1.5.4.JD-006_四川省工程质量监督报告

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	工程类别
	
	
	· 

	人防工程面积
	
	
	· 

	工程规划许可证号
	
	
	· 

	工程施工许可证号
	
	
	· 

	工程质量技术档案和施工管理资料抽查情况
	
	
	· 

	各责任主体和有关机构质量行为及执行工程建设强制性标准的检查情况
	
	
	· 

	各方责任主体及相关机构

有资格人员的不良记录
	
	
	· 

	历次监督抽查质量情况
	
	
	· 

	结构及功能监督重点部位抽测情况
	
	
	· 

	室内环境检测
	
	
	· 

	工程质量问题的整改和质量事故处理情况
	
	
	· 

	各方责任主体及相关机构相关资格人员的不良记录
	
	
	· 

	对工程质量缺陷的处理意见
	
	
	· 

	监督结论及竣工验收备案建议
	
	
	· 

	备注
	
	
	· 

	报告日期
	
	
	· 

	监督员
	
	
	· 自动生成

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 保存后还能够再次修改，其他责任主体不可见

	上传
	
	
	· 上传之后不能再修改，其他责任主体可见


规则：
竣工验收合格后可填写，
4.1.5.5.JD-007_各责任主体单位质量行为监督抽查记录

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	质量行为
	
	
	· 

	抽查情况
	
	
	· 


	所属单位
	
	
	· 建设，监理，施工，勘察、设计、检测

	一般质量问题
	
	
	· 责任主体质量行为违规

	违反强制性规范
	
	
	· 责任主体质量行为违规

· 与一般质量问题二选一

	结构工程隐患
	
	
	· 工程质量隐患

	装饰工程隐患
	
	
	· 工程质量隐患

	使用功能隐患
	
	
	· 工程质量隐患

· 三选一

	监督员
	
	
	· 自动生成

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	上传
	
	
	· 

	搜索
	
	
	· 

	转到监督查处
	
	
	· 5.1.5.7


规则：
这里还是需要多作讨论，此外，如果存在查处不合格的情况，这里应该可以直接转为监督查处
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4.1.5.6.JD-008_工程竣工验收监督记录

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	竣工验收文件
	
	
	· 分为项目内容，监督、检查评价

	对遗留问题的处理意见
	
	
	· 监督填写

	处理结果
	
	
	· 监理填写

	监督员
	
	
	· 自动生成

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	上传
	
	
	· 

	搜索
	
	
	· 


规则：
竣工验收过程中可填写
4.1.5.7.质量投诉

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	来源
	
	
	· 市、州受理/省总站交办

	使用功能
	
	复选框
	· 

	主体结构
	
	复选框
	· 

	其他投诉
	
	复选框
	· 

	备注
	
	
	· 

	处理结果
	
	
	· 投诉转到施工方，施工方填写处理结果，或者其他操作

	回复情况
	
	
	· 

	当前状态
	
	
	· 自动根据流程改变
· 新提交，处理中，处理完成，回复完成，关闭

	监督员
	
	
	· 自动生成

	录入时间
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 监督方功能

	添加
	
	
	· 监督方功能

	修改
	
	
	· 监督方功能

	上传
	
	
	· 监督方功能

	无此问题
	
	
	· 施工方功能

	开始处理
	
	
	· 施工方功能

	申请验收
	
	
	· 施工方功能

	开始验收
	
	
	· 监督方功能

	验收不通过
	
	
	· 监督方功能

	验收通过
	
	
	· 监督方功能

· 


规则：
按省，市州，区县分级权限，（省、市州）站领导可以接受群众质量投诉，站领导可以填写，省领导录入的质量投诉，直接显示为省总站交办；市州录入的质量投诉，直接显示为市州受理；

如何形成流程？

自动生成工程通知
4.1.5.8.阶段及部位

界面数据：
	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	阶段及部位
	
	
	· 由施工方设置

	别名
	
	
	· 可能同一阶段，会出现相同的部位，但不是同一部位的情况，所以增加一个别名，用以区分

	当前进度
	
	
	· 建设中/申请验收/验收中/验收不通过/验收通过
· 以上五种状态

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 施工方功能

	修改
	
	
	· 施工方功能

	删除
	
	
	· 施工方功能

· 不能删除已经上传了资料的阶段及部位

	添加资料
	
	
	· 公共功能

· 对于验收通过了的阶段及部位不能够再添加资料

	申请验收
	
	
	· 施工方功能

	开始验收
	
	
	· 监督方功能

	验收不通过
	
	
	· 监督方功能

	验收通过
	
	
	· 监督方功能

	资料明细
	
	
	· 5.1.5.14

· 本质上都是5.1.5.14的一种条件过滤

	搜索
	
	
	· 


规则：
验收不通过，验收通过；

验收通过之前，还可以继续添加资料，反之不能添加。

可以根据5.1.20的“必检质量控制部位划分”新建资料所属阶段部位

此外，对于新建的且未验收通过的“阶段及部位”，资料员填写资料时，或者项目经理审批上传时，都可以选择及修改；在“工程资料”页面中，新建的“阶段及部位”根据新建的时间，依然排在“未填写”、“附件”及“所有资料”后面（这里的UI应该是分块排列，不要列表式的
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）

新建，修改，申请验收

申请验收时自动生成工程通知
4.1.5.9.填写资料功能

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	阶段及部位
	
	
	· 选择来源于5.5.8，默认为“未设置”
· 未上传的资料可以修改

	资料
	
	
	· 来源于5.5.5资料管理

	附件
	
	
	· 按钮功能，可以给资料添加一个附件

· 也可以删除附件

· 上传后的不能删除附件

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	保存
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	上传
	
	
	· 可以选择上传后删除，上传后保留

	待上传资料列表
	
	
	· 存放未上传的资料，上传后保留的也在这里
· 在列表中会有一个删除功能


规则：
资料填写之后，在上传之前都可以修改，或者删除，上传之后就不能再作任何修改。
平时填写资料时，如果不选择资料所属的“阶段及部位”，那么资料将默认到“未填写”中，上传后，资料就归于“未填写”中

资料增加附件功能，只能添加一个附件，如果有多个文件，请用户自行将多个文件压缩为一个文件上传。

上传或者审批之后，自动生成工程通知
4.1.5.10.审批资料功能

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	阶段及部位
	
	
	· 

	资料
	
	
	· 

	上传人
	
	
	· 

	上传时间
	
	
	· 

	当前进度
	
	
	· 根据流程管理里面的设置，显示流程进度条，参照京东上的发货进度条

	审批意见
	
	
	· 非必填

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	驳回
	
	
	· 回到上一流程人处
· 这里是一次性回到流程发起人处，还是上一流程人处，待讨论

· 先暂时不考虑太复杂，只考虑检验批与隐蔽验收的资料

	审批通过
	
	
	· 审批之后，到下一流程人处，如果本是最后流程人，则资料置为审批完成。


规则：
驳回，审批通过，审批意见填写
自动生成工程通知
4.1.5.12.附件

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	文件名称
	
	
	· 要注意文件重名的情况，后上传的重名文件自动改名，或者提示更名

	上传人
	
	
	· 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	上传时间
	
	
	· 

	文件大小
	
	
	· KB为单位

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	上传
	
	
	· 

	下载
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 删除不限制

	搜索
	
	
	· 


规则：
一些不跟随资料的照片，影像文件，设计图，CAD图文件可以上传到这里。

自动生成工程通知
4.1.5.14.资料明细

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	资料名称
	
	
	· 自动生成

	别名
	
	
	· 

	上传人
	
	
	· 

	上传时间
	
	
	· 

	所属阶段及部位
	
	
	· 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	状态
	
	
	· 图标及颜色区分显示不同的状态
· 当前的进度情况或者说状态（待审批，他人审批中，审批完成）

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	查看
	
	
	· 查看功能，或者双击资料，都可以进入资料审批界面

	搜索
	
	
	· 可以按进度情况或者说状态，上传人，上传时间，所属阶段及部位，工程进行过滤检索。


规则：
资料明细列表中，每个资料要有一个小图标显示此资料是否存在附件，还要有一个小图标显示资料当前的进度情况或者说状态（待审批，他人审批中，审批完成）。

4.1.5.15.工程通知
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	标题
	
	
	· 

	内容
	
	
	· 

	链接
	
	
	· 可以链接到与通知相关的页面

	填写人
	
	
	· 

	发布日期
	
	
	· 

	所属工程
	
	
	· 自动生成

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	查看
	
	
	· 

	增加
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 发布之后的通知不允许修改和删除

	发布
	
	
	· 发布后删除，发布后保留

	搜索
	
	
	· 


规则：
4.1.5.16.工程详细情况
包括基本信息（报监督时录入的信息和各责任主体及责任人信息），及当前工程进度情况，还有工程变更日志，工程相关的通知
4.1.5.17.工程变更日志
系统内影响工程进度情况的操作都要自动生成日志，可以先不做此功能。
5.1.5.18.待处理验收申请列表

整改验收申请，质量投诉验收申请，阶段及部位验收申请，竣工验收申请
4.1.5.19.竣工验收
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	竣工验收文件审查
	
	
	· 竣工报告、质量控制资料、结构实体检测、室内环境检测等合格证明文件以及质量问题整改报告（需提前一周报监督站审查）

	工程感观质量
	
	
	· 

	竣工验收
	
	
	· 检查验收程序，执行验收标准、规范情况

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	申请验收
	
	
	· 

	开始验收
	
	
	· 监督方功能

	验收通过
	
	
	· 监督方功能

	验收不通过
	
	
	· 监督方功能


规则：
建设单位与监理单位进行竣工预验收

自动生成工程通知
4.1.5.20.JD-002_工程质量保证体系审查表（一期不做）
4.1.5.21.各责任主体的责任人信息

参考5.1.17

根据5.1.17自动生成一个所有可输入责任人信息页面

包括姓名，身份证号，手机号
4.1.5.22. 结构优质工程申报
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	申请复查时间
	
	
	· 

	联系人
	
	
	· 

	电话
	
	
	· 

	工程结构施工进度及质量情况
	
	
	· 

	地勘单位意见
	
	
	· 

	设计单位意见
	
	
	· 

	监理单位意见
	
	
	· 

	建设单位意见
	
	
	· 

	监督机构意见
	
	
	· 

	市州建设行政主管部门意见
	
	
	· 

	省专家小组意见
	
	
	· 

	省评审委员会意见
	
	
	· 

	省住房和城乡建设厅审批意见
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	
	
	
	· 

	
	
	
	· 


规则：
4.1.5.23.网上缴费

网上申请延长服务期，提供付费功能。

缴费历史查询

我们做一个网上购买锁的页面

这个页面的链接是在报监督时动态生成

生成之后交给报监督的人

报监督的人根据这个链接进入购买页面

购买页面里面可以选择要购买的锁类型及数量

还有服务周期

填写收件地址收件人

并进行网上付费

也可以选择上门购买

这个链接将在上门购买或者网上购买付费之后失效。

4.1.6.待填写监督记录的工程列表

关联5.1.5.3，要求每个工程每天都要填写监督记录。

做一个提醒功能，提醒监督员及时填写监督记录
4.1.7.工程地图分布
受数据权限及功能权限影响
可以通过点地图上的工程点，打开相应的工程详细情况。

新建（黄），在监（红），竣工（绿）的工程分别用不同的颜色显示
4.1.8.站务通报
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	标题
	
	
	· 

	内容
	
	
	· 

	填写人
	
	
	· 

	发布时间
	
	
	· 

	通知类型
	
	
	· 站内通知，公开通知

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	删除
	
	
	· 

	发布
	
	
	· 

	搜索
	
	
	· 


规则：
分为站内通知，公开通知

站内通知就站内登录人员可看
公开通知可以显示在监督站可管控的工程的所有登录人员及站内登录人员的通知页内，上级单位也可以查看。
4.1.9.建设工程质量监督情况年报表(一)
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受数据权限及功能权限影响，要求可以任意选择时间段，可选择自己有权限管理的监督站进行搜索
4.1.9.1在建工程：
在监督且未竣工的工程
住宅工程（包括商品住宅和其他住宅）
公共建筑

市政工程
受监督工程：指已经分配监督组的工程。

受监理工程：监理公司审查通过的工程。

未办理施工图设计文件审查的工程：没来办理审查或者审查未通过的工程

未办理竣工验收备案的工程：
4.1.9.2竣工工程：
竣工验收合格的工程
一次同意备案：只一次竣工验收申请后就验收合格的竣工工程；

整改后同意备案：不止一次竣工验收申请后验收合格的竣工工程；

不同意备案：竣工验收不合格，要求正在整改的工程。
4.1.10.建设工程质量监督情况住宅报表(二)
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受数据权限及功能权限影响，要求可以任意选择时间段，可选择自己有权限管理的监督站进行搜索；相同名词参考5.1.27
在建工程半年（年）竣工工程：这到底在建的，还是竣工的？
竣工工程备案情况：
4.1.11.建设工程质量监督情况备案查处情况（半）年报表(三)
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受数据权限及功能权限影响，要求可以任意选择时间段，可选择自己有权限管理的监督站进行搜索
查处工程情况：

查处责任主体质量行为违规：分为一般质量问题、违反强制性规范
重大质量事故：


房屋倒塌、轻伤、重伤、死亡、经济损失

质量、投诉及处理情况：


分为主体结构、使用功能、其他，同时投诉来源可能是省总站交办或者市州受理，要统计处理及回复情况。
4.1.12.自定义统计报表（一期不做）
4.1.12.地区管理（一期不做）
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	名称
	
	
	· 

	简称
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 

	添加下级
	
	
	· 

	修改
	
	
	· 

	停用
	
	
	· 

	启用
	
	
	· 

	搜索
	
	
	· 支持拼音首字母检索


规则：
只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
4.1.13.施工单位属地管理（一期不做）
只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
参照5.1.12
4.1.14.工程项目类型管理
只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
参照5.1.12
5.1.15.工程结构类型管理

只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
参照5.1.12
4.1.16.质监站管理
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	名称
	
	
	· 

	简称
	
	
	· 

	管理员账号
	
	
	· 首次新建时可输入

	管理员密码
	
	
	· 首次新建时可明码输入

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加
	
	
	· 

	添加下级
	
	
	· 四级

	修改
	
	
	· 

	停用
	
	
	· 

	启用
	
	
	· 

	搜索
	
	
	· 支持拼音首字母检索


规则：
质监站只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
新建质监站时，自动生成一个站管理员角色（拥有登录及角色管理，人员管理三种权限），同时根据信息输入站管理员的账号和密码
4.1.17.工程各责任主体及责任人关系管理
参考《各责任主体及责任人整理.doc》

4.1.17.1.监督站
分为站领导，监督组长，监督员

4.1.17.2.建设单位
项目负责人
4.1.17.3.施工单位
分为项目负责人，技术负责人，专职质检员，暖卫项目负责人，暖卫技术负责人，电气项目负责人，电气技术负责人
4.1.17.4.监理单位
分为总监理工程师和专业监理工程师，项目负责人，暖卫监理，电气监理，见证取样人，
4.1.17.5.勘察单位
（注册）岩土工程师，项目负责人，专业负责人，技术负责人
4.1.17.6.设计单位
设计负责人，注册建筑师，注册结构师，结构设计负责人，（建筑、结构、给排水、建筑电气、暖通）

4.1.17.7.检测单位
检测项目负责人

4.1.17.8.管理

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	名称
	
	
	· 

	备注
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加责任主体
	
	
	· 

	添加责任人
	
	
	· 

	修改责任主体
	
	
	· 

	修改责任人
	
	
	· 


规则：
4.1.18.工程各责任主体及责任人登录管理

目前就是考虑建设、监理、施工三大主体的登录管理，参照JD-002

如图所示，施工，监理，勘察，设计，检测；在这之外，还要增加建设（项目负责人）及监督方（监督员、区县站领导、市州站领导，省站领导）

4.1.19.流程管理
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	名称
	
	
	· 来源于资料，每个资料只能有一个流程，选择资料时自动生成

	流程过程设置
	
	
	· 

	备注
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	新建
	
	
	· 新建选择资料时，只能选择未设置流程的资料

· 保存时，需要进行并发检查

	修改
	
	
	· 

	添加流程发起人
	
	
	· 

	添加流程经过人
	
	
	· 

	调整流程经过人顺序
	
	
	· 提前一位，延后一位

	删除
	
	
	· 


规则：根据责任主体与责任人关系网，及资料的规定，设置资料的流程，

流程发起人，经过人A，经过人B，经过人C……流程结束人

被设置为流程发起人，就说明相应的登录角色拥有此表格的权限，可以对此表进行填写。
由于站上角色可灵活配置，所以这里监督方的责任人在设置流程这里需要单独思考下。
4.1.20. 必检质量控制部位划分管理
A、图纸会审

核查施工图，审查施工许可等手续是否齐全，审查施工组织设计及监理规划（监理实施细则）各责任主体单位人员是否到场，人员是否具备资格填写工程质量体系审查

B、地基与基础阶段

（1）地基验槽（坑）

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，到场人员是否具备资格，有关资料
（2）坑基（打试桩）挖（钻）孔基底隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，到场人员是否具备资格，审查分包单位资质及施工方案有关资料
（3）地基加固处理

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，审查分包单位资质，施工方案及有关资料
（4）地下室防水

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，审查分包单位资质，施工方案及有关资料
（5）基础构钢筋隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况
（6）基础砌体（钢筋混凝土）质量抽查

监督抽查砌体（钢筋混凝土）是否存在明显的质量问题或隐患
（7）地基、基础分部验收（工程实体质量检测）

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况。审查主要材料出厂合格证、试验报告、见证取样等有关控制资料（工程实体质量检测根据实际情况进行随机抽查）
C、主体结构阶段

（1）一层结构钢筋隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况，有关资料
（2）五层结构钢筋隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况，有关资料
（3）顶层结构钢筋隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况，有关资料
（4）主体砌体（钢筋混凝土）质量抽查

监督检查砌体（钢筋混凝土）是否存在明显的质量问题或隐患
（5）钢结构（网架）隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，审查分包单位资质，施工方案及有关资料
（6）主体分部验收（工程实体质量检测）

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况。审查主要材料出厂合格证、试验报告、见证取样等有关控制资料（工程实体质量检测根据实际情况进行随机抽查）
D、装饰工程、屋面防水工程、建筑设备安装工程及室内环境检测

（1）建筑幕墙结构隐蔽验收

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，检查施工单位自检及监理单位检查验收情况，核查图纸，审查性能试验及有关资料
（2）屋面防水及有防水要求部位

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，审查分包单位资质，施工方案及有关资料
（3）建筑给排水、电气、通风与空调隐蔽

检查验收程序，执行验收标准、规范情况，审查施工单位自检及监理单位检查验收情况，有关资料

（4）室内环境检测

环境检测合格报告
（5）施工中质量事故部位或有争议部位

E、住宅分户验收阶段
住宅类特有的阶段
4.1.20.1.管理

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	名称
	
	
	· 

	备注
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	添加阶段
	
	
	· 

	添加部位
	
	
	· 

	修改阶段
	
	
	· 

	修改部位
	
	
	· 


规则：
4.1.21.资料管理

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	资料名称
	
	
	· 

	所属标准版本
	
	
	· 可能会存在同一资料名称，却是不同年度发行的标准版本

	备注
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	设置流程
	
	
	· 

	新建资料
	
	
	· 

	填写说明
	
	
	· 

	停用
	
	
	· 省站标准调整之后，部分资料可能会禁用；会有新的表代替
· 停用之后在填写资料时就不能选择了


规则：资料只能够添加，修改，停用，启用，不允许删除
存在需求：部分检验批，隐蔽验收的资料只做电子资料，可能就会不允许打印。

所以需要一个设置资料是否允许打印的功能。

增加一个填报说明指南

自定义资料

4.1.22.系统维护人员管理
界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	
	
	
	· 

	
	
	
	· 

	
	
	
	· 

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	
	
	
	· 

	
	
	
	· 


规则：
4.1.23.系统日志管理

可以对日志进行多维度的查询检索：时间段，登录人员，工程，监督站，各责任单位，操作类型

日志寿命
4.1.24.在线人员列表

界面数据：

	关键字段
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	登录账号
	
	
	· 

	登录IP
	
	
	· 

	姓名/名称
	
	
	· 

	登录时间
	
	
	· 

	所属类型
	
	
	· 监督、建设、施工、监督、系统维护

	功能按钮
	类型（宽度）
	取值范围
	说明 

	强制下线
	
	
	· 

	操作日志
	
	
	· 


规则：
分为监督在线列表，建设在线列表，施工在线列表，监理在线列表，系统维护人员在线列表，可以同一列表，每一项有一个类型，增加按类型过滤
4.1.25.电子签章管理（一期不做）
4.1.26.检测报告（一期不做）

4.1.27.收费标准管理

按月收服务费，每把锁收成本费
4.1.28.加密锁管理

五、系统要求
5.1.数据说明
目前共650余张表，一期需要扭转的表格预计100张

每个施工项目预计提交1000条记录

预计每个项目的数据活跃期为5年

5.2.性能要求
1000个用户同时在线使用时相应时间不操过1s

单张表数据量达到100万时查询相应时间不操作3s

5.3.服务器要求
文件服务器、日志服务器和功能相应服务器分开部署
文件服务器可支持较大规模扩容

5.4.界面要求
界面简洁，风格统一

5.5.兼容性要求
采用B/S架构，支持市面上使用率排名前10的浏览器，如下：
IE

奇虎360浏览器

Safari

搜狗高速浏览器

Chrome

腾讯旗下浏览器

猎豹浏览器

傲游

火狐

The word

淘宝浏览器









